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MŰLEÍRÁS 
Félemeleti irattár kialakítása
Az épület északi és keleti szárnyának félemeletén és első emeletén irattár volt. 2009-ben az udvar alatt épült pinceszinti irattár kialakításakor a félemeleti irattárakat megszüntettük, helyén irodákat alakítottunk ki.
Most visszaállítjuk a félemeleten a megszüntetett irattárakat. A gipszkarton válaszfalakat és a parketta burkolatot felbontjuk. A meglévő (parketta alatt lévő) műgyanta  padlóra egy új réteg fedőbevonat (pl StoPosDV100) készül.  Feltételezzük, hogy a polcrendszer sínpárja nem került elbontásra, ott van a parketta burkolat alatt. (ezért ezt a tételt opcióként szerepeltetjük a kiírásban).
Az északi szárnyon az ablakmélyedések a fal belső síkjában hőszigetelt gipszkarton fallal lesznek bezárva. A keleti szárnyon a fal belső síkja előtt teljes hosszban hőszigetelt gipszkarton előtétfal készül, mivel itt keskenyebb a külső fal.
Az keleti szárnyban kialakítandó irattár a déli szárny folyosójáról nyílik, ahol egy EI60  tűzgátló ajtó beépítése szükséges a meglévő ajtónyílásba. 
Az északi szárnyban kialakítandó irattár egyfelől az előbbiből nyílik, a biztonság fokozása érdekében egy tűzgátló ajtóval. Ez az irattár két részre van osztva egy ráccsal, eltérő funkciójuk okán. 
A ráccsal leválasztott rész a helyiség nyugati végéből, a lift mellől nyílik, szintén egy EI60 tűzgátlóajtóval. Az ajtót a meglévő 115/227 cm méretű, már korábban kiváltott falnyílásba építendő 60 perc tűzállóságú gipszkartonfalba: CW 75 2x (RB12,5+RF12,5) 5 cm üveggyapot, kell beszerelni,
 A beépítendő elválasztó rács pontos helye a kivitelezés során lesz meghatározva. A szerkezet a DIRICKX kerítésrendszer elemeiből épül. A padlóba dübelezett 4 db AXOR talpas oszlop között 3 db 2,40 m magas AXIS  SR tábla van beszerelve.
A klímagépházban elhelyezendő új klímagép biztosítja a két irattár megfelelő szellőzését, hőjét és nedvességi állapotát. A légvezeték a tűzszakaszhatáron tűzgátló csappantyú kerül beépítésre
A légudvarba nyíló ablakot, mely a friss levegő utánpótlást biztosította az irodaszárny részére be kell falazni.

Földszinti fotótár kialakítása
A déli szárnyban három iroda helyiség összenyitásával alakul ki a fotótár. A három helyiség között  egy gipszkarton fal  és egy 57 cm vastag téglafal van . A helyiségekben lévő  kazettás álmennyezet, a gipszkarton válaszfal, a benne lévő ajtók és a parketta padlóburkolat elbontandók. 
A téglafalban 100x210 cm nyílást kell kialakítani 4 db elemmagas Porotherm áthidaló beépítésével statikus terv szerint. A nyílás a homlokzati faltók min.30 cm-re kezdődhet.  Pontos helye a kivitelezés megkezdése előtt meghatározandó (Elhelyezendő polc mérete miatt lehet, hogy célszerűbb beljebb tenni).
A padlót hordó téglaboltozatos födém már egy korábbi átalakítás során acélgerendákkal meg lett erősítve.
A parketta felbontása után az aljzatbeton kiegyenlítése, és előkészítése szükséges a műgyanta burkolat  (pl StoPox BB OS alapozás és StoPox DV100 fedőbevonat) rendszer fogadására . A parketta alatti rétegeket nem ismerjük pontosan, ezért ajánlott a szakcég szakemberével megnézetni az aljzatot, a  megfelelő alapozás és bevonat meghatározása céljából.
Az ablakokat ugyanolyan módon le kell zárni, mint a félemeleti irattárakban.
A folyosótól elválasztó válaszfalnak az iratlift melletti téglából épült falába építendő be az EI60 tűzgátló ajtó. A válaszfal másik része, melyből a két ajtó kibontandó, jelenleg gipszkartonból van, de valószínűleg nem felel meg a 60 perces tűzgátlásnak. A meglévő CW oszlopok felhasználásával új fal építendő 2x (RB12,5+RF12,5) borítással és 5 cm üveggyapot kitöltéssel.
A folyosón a légcsatorna szerelése miatt szükséges a meglévő táblás álmennyezet megbontása, melyet a szerelés tán vissza kell állítani.
A kialakított fotótár falait és mennyezetét valamint a folyosói álmennyezetet fehér diszperzittel kell lefesteni. 

A 2. emeleten történő átalakítás másik terv része. 
Lásd: Új irodarész kialakítása a Hunyadi téri vásárcsarnok Eötvös utcai fejépületének 2. emeletén 
Mivel tűzszakaszolás tekintetében ebben az épületben van, a tűzvédelmi műleírásban és itt is meg kell említeni
A 2. emeleten a jelenlegi teakonyha tűzfalán nyílás készül, melyen a szomszéd épület 2. emeletére  lehet átjutni egy vb lépcsőn lefelé. A tűzfalba Proget EI90 perces tűzállóságú tűzgátló ajtó lesz beépítve, mely a tűzjelző  jelzésére záródik és elzárja a két tűzszakaszt  (épületet) egymástól
A szomszéd épület ( Eötvös u. 5)  2. emeletét a levéltár irodái fogják elfoglalni. Ezek az  irodák az utcáról, az Eötvös u. 5. lépcsőházából közelíthetők meg.
A két épületet összekötő lépcső kizárólag belső használatú. 

Bontás
A bontási munkákat a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyen és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről alapján lehet végezni.

Általános érvényű előírások
A létesítmény kivitelezését a kivitelező jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kezdheti meg. 
A kivitelezés megkezdése előtt a helyszín állapotát egybe kell vetni a tervezett kiindulási állapottal.
Eltérés esetén a tervező értesítendő a terv kiegészítése vagy módosítása céljából.
A kiviteli tervlapok, a műleírás és a költségvetés kiírás együtt kezelendő. A tervtől eltérni csak a tervező előzetes engedélye alapján lehet.
Ez a dokumentáció a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben részesül.

Nyilatkozat
A tervezéskor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.


Budapest, 2018. január 23.
						Bozóki Judit
						építészmérnök   É1 01-4490
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